
IKK-ZT-GmbH 06.10.2010

Geschätzte Errichtungskosten - VLSA Citytunnel Salzburg

Herstellungskosten

VLSA - Schallmooser Hauptstraße / Vogelwiederstraße 83.655,00

VLSA - Dr. Franz Rehrl Platz 192.610,00
(inkl. Neuausstattung mit Blindenakustik für Fußgängerübergänge)

VLSA - Rudolfsplatz 98.120,00

VLSA - Schwarzstraße / Makartplatz 48.675,00

geschätzte Herstellungskosten VLSA 
€ netto 423.060,00
zuzügl. 20% MwSt 84.612,00

geschätzter Herstellungskosten VLSA
€ brutto 507.672,00

Die Kostenschätzung geht von der Anschaffung und Installation neuer Steuergeräte aus.
Die Kostenschätzung geht soweit möglich von der Beibehaltung bestehender Masten und Signalgeber aus. 
Zusätzliche Signalgeber werden ergänzend angebracht.

Die Kostenschätzung beinhaltet folgende Komponenten:
- E-Technische Ausstattung und Programmierung
- Stahlbau (Maste exkl. Fundamente)
- Ergänzungen in der Sensorik (Kfz)

Die Kostenschätzung berücksichtigt nicht:
- Bauleistungen zur Kreuzungsumgestaltung
- Baumeisterleistungen (Fundamentherstellung, Kabelverrohrung, Ziehschächte)
- Errichtung von Abspannmasten für die Fahrleitungen der O-Busse
  (auch wenn diese kombiniert für die Abhängung von Signalgebern genutzt werden)

Bezeichnung - Örtlichkeit

Sachbearbeiter:
GeBu, ErGa 1 4166_Kostenschätzung_20101006
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VLSA - Schallmooser Hauptstraße / Vogelwiederstraße

Gruppe Komponente Anmerkung Anzahl
(lt.Entwurf)

E Einheitspreis [€] Kosten       
[€]

Lichtsignalsteuergerät Grundgerät ausgelegt auf OCIT 40-V-LED Technik 1 Stk. 10000 10.000,00
Verkehrsrichtungen STRAB - 0 Stk. 850 0,00
Verkehrsrichtungen KFZ/FG/Bus V1, V2, V3. V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, F1, 

F4, B4
13 Stk. 500 6.500,00

A-Signale 0 Stk. 500 0,00
Modul Sensoreingänge 1 PA 5000 5.000,00
Modul Zentralenanschluss 1 Stk. 3000 3.000,00
ÖPNV-Funkempfänger/-Auswerter 1 Stk. 3500 3.500,00
E-Werks-Anschlusseinheit 1 Stk. 950 950,00
Schaltschrank 1 Stk. 2400 2.400,00
Trennanschluss- Steuerkabel 1 Stk. 1100 1.100,00
Bedientableau Standard 1 Stk. 1100 1.100,00

Summe Signalsteuergerät: 33.550,00
Steuerungssoftware Betriebssoftware 1 PA 1000 1.000,00

Versorgung Festzeitprogramme 1 PA 500 500,00
Versorgung VA-Signalprogramme 1 PA 3000 3.000,00
Versorgung Jahresautomatik 1 PA 400 400,00
Funktionstest- u. Inbetriebnahme 1 PA 1200 1.200,00

Summe Steuerungssoftware: 6.100,00
Sensoren neue Sensoren (Kfz) 1 PA 12000 12.000,00

Fußgeheranmeldetableau DAPS Akustik 0 Stk. 1400 0,00
Fußgeheranmeldetaste 0 Stk. 700 0,00

12.000,00
zusätzliche Signalgeber Vierpunktsignalgeber 0 Stk. 1200 0,00

Dreikammersignalgeber V2.1, V2.2, V5.1, V5.2, V6.1, V6.2, V7.1, 
V7.2, V8.1, V8.2, V9.1, V9.2, V10.1

13 Stk. 750 9.750,00

Zweikammersignalgeber 0 Stk. 550 0,00
Einkammersignalgeber B4 1 Stk. 350 350,00

Summe Signalgeber: 10.100,00
Kabel Kunststofferdkabel, Fernmeldekabel 1 PA 6600 6.600,00

Mastklemmleisten 4 Stk. 350 1.400,00
Summe Kabel: 8.000,00

Demontagearbeiten Demontagearbeiten 1 PA 1800 1.800,00
Summe Demontagearbeiten: 1.800,00

Summe Elektrotechnik netto: 71.550,00
Stahlbau exkl. Fundamente Peitschenmast, bis 5,0 m Ausladung 0 Stk. 5500 0,00

Peitschenmast, ab 5,0 m Ausladung 0 Stk. 6500 0,00
Signalsteher 3 Stk. 1500 4.500,00

Summe Stahlbau exkl. Fundamente: 4.500,00

Summe Stahlbau netto: 4.500,00

Gesamtsumme netto: 76.050,00
Reserve für Unvorhergesehenes auf Grund der frühen Planungsphase (Vorstudie): 10% 7.605,00

Gesamtkosten inkl. Reserve netto: 83.655,00

Die Kostenschätzung geht von der Anschaffung und Installation eines neuen Steuergerätes aus.
Die Kostenschätzung geht von der Beibehaltung bestehender Masten und Signalgeber aus. Zusätzliche Signalgeber werden ergänzend angebracht.

Die Kostenschätzung beinhaltet folgende Komponenten:
- E-Technische Ausstattung und Programmierung
- Stahlbau (Maste exkl. Fundamente)
- Sensorik (Kfz)

Die Kostenschätzung berücksichtigt nicht:
- Bauleistungen zur Kreuzungsumgestaltung
- Baumeisterleistungen (Fundamentherstellung, Kabelverrohrung, Ziehschächte)
- Errichtung von Abspannmasten für die Fahrleitungen der O-Busse (auch wenn diese kombiniert für die Abhängung von Signalgebern genutzt werden)
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VLSA - Dr. Franz Rehrl Platz

Gruppe Komponente Anmerkung Anzahl
(lt.Entwurf)

E Einheitspreis [€] Kosten       
[€]

Lichtsignalsteuergerät Grundgerät ausgelegt auf OCIT 40-V-LED Technik 1 Stk. 10000 10.000,00
Verkehrsrichtungen STRAB - 0 Stk. 850 0,00
Verkehrsrichtungen KFZ/FG/Bus K1, K2, K3, Z1, Z2, Z3, F1a, F1b, F2a, F2b, 

F3a, F3b, B2
13 Stk. 500 6.500,00

A-Signale 0 Stk. 500 0,00
Modul Sensoreingänge 1 PA 7000 7.000,00
Modul Zentralenanschluss 1 Stk. 3000 3.000,00
ÖPNV-Funkempfänger/-Auswerter 1 Stk. 3500 3.500,00
E-Werks-Anschlusseinheit 1 Stk. 950 950,00
Schaltschrank 1 Stk. 2400 2.400,00
Trennanschluss- Steuerkabel 1 Stk. 1100 1.100,00
Bedientableau Standard 1 Stk. 1100 1.100,00

Summe Signalsteuergerät: 35.550,00
Steuerungssoftware Betriebssoftware 1 PA 1000 1.000,00

Versorgung Festzeitprogramme 1 PA 500 500,00
Versorgung VA-Signalprogramme 1 PA 3000 3.000,00
Versorgung Jahresautomatik 1 PA 400 400,00
Funktionstest- u. Inbetriebnahme 1 PA 1200 1.200,00

Summe Steuerungssoftware: 6.100,00
Sensoren neue Sensoren (Kfz) 1 PA 18000 18.000,00

Fußgeheranmeldetableau DAPS Akustik 12 Stk. 1400 16.800,00
Fußgeheranmeldetaste 0 Stk. 700 0,00

34.800,00
zusätzliche Signalgeber Vierpunktsignalgeber 0 Stk. 1200 0,00

Dreikammersignalgeber K1.1, K1.2, K1.3, K1.4, K1.5, K2.1, K2.2, 
K2.3, K2.4, K3.1, K3.2, K3.3, K3.4, Z1.1, 
Z1.2, Z1.3, Z2.1, Z2.2, Z2.3, Z3.1, Z3.2, Z3.3

22 Stk. 750 16.500,00

Zweikammersignalgeber F1a.1, F1a.2, F1b.1, F1b.2, F2a.1, F2a.2, 
F2b.1, F2b.2, F3a.1, F3a.2, F3b.1, F3b.2,

12 Stk. 550 6.600,00

Einkammersignalgeber B2 1 Stk. 350 350,00
Summe Signalgeber: 23.450,00

Kabel Kunststofferdkabel, Fernmeldekabel 1 PA 11600 11.600,00
Mastklemmleisten 16 Stk. 350 5.600,00

Summe Kabel: 17.200,00
Demontagearbeiten Demontagearbeiten 1 PA 4000 4.000,00

Summe Demontagearbeiten: 4.000,00

Summe Elektrotechnik netto: 121.100,00
Stahlbau exkl. Fundamente Peitschenmast, bis 5,0 m Ausladung 0 Stk. 5500 0,00

Peitschenmast, ab 5,0 m Ausladung 6 Stk. 6500 39.000,00
Signalsteher 10 Stk. 1500 15.000,00

Summe Stahlbau exkl. Fundamente: 54.000,00

Summe Bauleistungen netto: 54.000,00

Gesamtsumme netto: 175.100,00
Reserve für Unvorhergesehenes auf Grund der frühen Planungsphase (Vorstudie): 10% 17.510,00

Gesamtkosten inkl. Reserve netto: 192.610,00

Die Kostenschätzung geht von der Anschaffung und Installation eines neuen Steuergerätes aus.
Die Kostenschätzung geht von der Neuanschaffung sämtlicher Maste und Signalgeber aus. 

Die Kostenschätzung beinhaltet folgende Komponenten:
- E-Technische Ausstattung und Programmierung
- Stahlbau (Maste exkl. Fundamente)
- Sensorik (Kfz)
- Blindenakustik für Fußgängerübergänge

Die Kostenschätzung berücksichtigt nicht:
- Bauleistungen zur Kreuzungsumgestaltung
- Baumeisterleistungen (Fundamentherstellung, Kabelverrohrung, Ziehschächte)
- Errichtung von Abspannmasten für die Fahrleitungen der O-Busse (auch wenn diese kombiniert für die Abhängung von Signalgebern genutzt werden)
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VLSA - Rudolfsplatz

Gruppe Komponente Anmerkung Anzahl
(lt.Entwurf)

E Einheitspreis [€] Kosten       
[€]

Lichtsignalsteuergerät Grundgerät ausgelegt auf OCIT 40-V-LED Technik 1 Stk. 10000 10.000,00
Verkehrsrichtungen STRAB - 0 Stk. 850 0,00
Verkehrsrichtungen KFZ/FG/Bus V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, F3, F4, F6, 

F7, B3, B5, B7
15 Stk. 500 7.500,00

A-Signale 0 Stk. 500 0,00
Modul Sensoreingänge 1 PA 7000 7.000,00
Modul Zentralenanschluss 1 Stk. 3000 3.000,00
ÖPNV-Funkempfänger/-Auswerter 1 Stk. 3500 3.500,00
E-Werks-Anschlusseinheit 1 Stk. 950 950,00
Schaltschrank 1 Stk. 2400 2.400,00
Trennanschluss- Steuerkabel 1 Stk. 1100 1.100,00
Bedientableau Standard 1 Stk. 1100 1.100,00

Summe Signalsteuergerät: 36.550,00
Steuerungssoftware Betriebssoftware 1 PA 1000 1.000,00

Versorgung Festzeitprogramme 1 PA 500 500,00
Versorgung VA-Signalprogramme 1 PA 3000 3.000,00
Versorgung Jahresautomatik 1 PA 400 400,00
Funktionstest- u. Inbetriebnahme 1 PA 1200 1.200,00

Summe Steuerungssoftware: 6.100,00
Sensoren neue Sensoren (Kfz) 1 PA 18000 18.000,00

Fußgeheranmeldetableau DAPS Akustik 0 Stk. 1400 0,00
Fußgeheranmeldetaste 0 Stk. 700 0,00

18.000,00
zusätzliche Signalgeber Vierpunktsignalgeber 0 Stk. 1200 0,00

Dreikammersignalgeber V2.1, V2.2, V2.3, V5.1, V5.2 5 Stk. 750 3.750,00
Zweikammersignalgeber B5.1, B5.2 2 Stk. 550 1.100,00
Einkammersignalgeber B7,B3.1, B3.2 3 Stk. 350 1.050,00

Summe Signalgeber: 5.900,00
Kabel Kunststofferdkabel, Fernmeldekabel 1 PA 6600 6.600,00

Mastklemmleisten 5 Stk. 350 1.750,00
Summe Kabel: 8.350,00

Demontagearbeiten Demontagearbeiten 1 PA 1800 1.800,00
Summe Demontagearbeiten: 1.800,00

Summe Elektrotechnik netto: 76.700,00
Stahlbau exkl. Fundamente Peitschenmast, bis 5,0 m Ausladung 0 Stk. 5500 0,00

Peitschenmast, ab 5,0 m Ausladung 1 Stk. 6500 6.500,00
Signalsteher 4 Stk. 1500 6.000,00

Summe Stahlbau exkl. Fundamente: 12.500,00

Summe Bauleistungen netto: 12.500,00

Gesamtsumme netto: 89.200,00
Reserve für Unvorhergesehenes auf Grund der frühen Planungsphase (Vorstudie): 10% 8.920,00

Gesamtkosten inkl. Reserve netto: 98.120,00

Die Kostenschätzung geht von der Anschaffung und Installation eines neuen Steuergerätes aus.
Die Kostenschätzung geht von der Beibehaltung bestehender Masten und Signalgeber aus. Zusätzliche Signalgeber werden ergänzend angebracht.

Die Kostenschätzung beinhaltet folgende Komponenten:
- E-Technische Ausstattung und Programmierung
- Stahlbau (Maste exkl. Fundamente)
- Ergänzung der Sensorik (Kfz)

Die Kostenschätzung berücksichtigt nicht:
- Bauleistungen zur Kreuzungsumgestaltung
- Baumeisterleistungen (Fundamentherstellung, Kabelverrohrung, Ziehschächte)
- Errichtung von Abspannmasten für die Fahrleitungen der O-Busse (auch wenn diese kombiniert für die Abhängung von Signalgebern genutzt werden)
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VLSA - Schwarzstraße / Makartplatz

Gruppe Komponente Anmerkung Anzahl
(lt.Entwurf)

E Einheitspreis [€] Kosten       
[€]

Lichtsignalsteuergerät Grundgerät ausgelegt auf OCIT 40-V-LED Technik 1 Stk. 10.000,00 10.000,00
Verkehrsrichtungen STRAB - 0 Stk. 850 0,00
Verkehrsrichtungen KFZ/FG/Bus V1, V2, V3, V4,V6L, F1, F2, F3, F4, BUS 10 Stk. 500 5.000,00
A-Signale 0 Stk. 500 0,00
Modul Sensoreingänge 1 PA 3000 3.000,00
Modul Zentralenanschluss 1 Stk. 3000 3.000,00
ÖPNV-Funkempfänger/-Auswerter 1 Stk. 3500 3.500,00
E-Werks-Anschlusseinheit 1 Stk. 950 950,00
Schaltschrank 1 Stk. 2400 2.400,00
Trennanschluss- Steuerkabel 1 Stk. 1100 1.100,00
Bedientableau Standard 1 Stk. 1100 1.100,00

Summe Signalsteuergerät: 30.050,00
Steuerungssoftware Betriebssoftware 1 PA 1000 1.000,00

Versorgung Festzeitprogramme 1 PA 500 500,00
Versorgung VA-Signalprogramme 1 PA 3000 3.000,00
Versorgung Jahresautomatik 1 PA 400 400,00
Funktionstest- u. Inbetriebnahme 1 PA 1200 1.200,00

Summe Steuerungssoftware: 6.100,00
Sensoren neue Sensoren (Kfz) 1 PA 3000 3.000,00

bestehende Sensoren anschließen 1 PA 1800 1.800,00
Fußgeheranmeldetableau DAPS Akustik 0 Stk. 1400 0,00
Fußgeheranmeldetaste 0 Stk. 700 0,00

4.800,00
zusätzliche Signalgeber Vierpunktsignalgeber 0 Stk. 1200 0,00

Dreikammersignalgeber 0 Stk. 750 0,00
Zweikammersignalgeber 0 Stk. 550 0,00
Einkammersignalgeber 0 Stk. 350 0,00

Summe Signalgeber: 0,00
Kabel Kunststofferdkabel, Fernmeldekabel 0 PA 1500 1.500,00

Mastklemmleisten 0 Stk. 350 0,00
Summe Kabel: 1.500,00

Demontagearbeiten Demontagearbeiten 1 PA 1800 1.800,00
Summe Demontagearbeiten: 1.800,00

Summe Elektrotechnik netto: 44.250,00
Stahlbau exkl. Fundamente Peitschenmast, bis 5,0 m Ausladung 0 Stk. 5.500 0,00

Peitschenmast, ab 5,0 m Ausladung 0 Stk. 6.500 0,00
Signalsteher 0 Stk. 1500 0,00

Summe Stahlbau exkl. Fundamente: 0,00

Summe Bauleistungen netto: 0,00

Gesamtsumme netto: 44.250,00
Reserve für Unvorhergesehenes auf Grund der frühen Planungsphase (Vorstudie): 10% 4.425,00

Gesamtkosten inkl. Reserve netto: 48.675,00

Die Kostenschätzung geht von der Anschaffung und Installation eines neuen Steuergerätes aus.
Die Kostenschätzung geht von der Beibehaltung bestehender Masten und Signalgeber aus. Zusätzliche Signalgeber werden ergänzend angebracht.

Die Kostenschätzung beinhaltet folgende Komponenten:
- E-Technische Ausstattung und Programmierung
- Stahlbau (Maste exkl. Fundamente)
- Ergänzung der Sensorik (Kfz)

Die Kostenschätzung berücksichtigt nicht:
- Bauleistungen zur Kreuzungsumgestaltung
- Baumeisterleistungen (Fundamentherstellung, Kabelverrohrung, Ziehschächte)
- Errichtung von Abspannmasten für die Fahrleitungen der O-Busse (auch wenn diese kombiniert für die Abhängung von Signalgebern genutzt werden)
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